

PURCHASE ORDER

PO482922502-0003940

Order

To:
 Name : Fahlawi
 Company : PT. Hyundai Elevator Indonesia
 Telp : 021-3511355
 Fax : 021-3511356
 Alamat : Graha Lestari Building Lt8
 Jl. Kesehatan Raya NO. 48 Jakarta Pusat 10160

Date : 10 Feb 2025
 Currency : IDR
 Amount : 216,685,059.15
 ETD : -
 Project Name : HPP Engineering Preventif - Corrective/Januari 2025
 Site Code / Site Name : - / HPP Engineering Preventif - Corrective/Januari 2025
 Department / SBU : ME & Engineering.

NO	Description	Qty	Unit	Unit Price	Tax %	Discount	Amount
1	Jasa Penggantian Main Sheave Assy Gearless	1.00	Lot	19,400,400.00	11.00%	0.00	19,400,400.00
2	Jasa Penggantian Governor Rope	1.00	Lot	2,295,000.00	11.00%	0.00	2,295,000.00
3	Wire Rope	720.00	m	84,150.00	11.00%	0.00	60,588,000.00
4	Governor Rope	105.00	m	51,850.00	11.00%	0.00	5,444,250.00
5	Main Sheave Assy	1.00	Unit	92,657,565.00	11.00%	0.00	92,657,565.00
6	Jasa Penggantian Wire Rope	1.00	Unit	14,826,550.00	11.00%	0.00	14,826,550.00

Term and Condition :

Pembayaran sebesar 100%, dibayarkan Setelah 30 hari, sejak Invoice Asli diterima oleh Finance PT Persada Puritama dengan melampirkan, Berita Acara selesai pekerjaan dan Cheklist Pekerjaan dan Copy PO yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh pihak vendor serta GRN/SES yang diterbitkan oleh pihak PT. Persada Puritama.

Syarat Pengajuan GRN / SES adalah sebagai berikut:

- BAST dan Cheklis pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Copy PO yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh pihak vendor
- GRN/SES akan terkirim secara otomatis melalui email setelah diapprove secara sistem oleh Finance

Ketentuan:

A. Purchase Order

- Mitra hanya diperkenankan untuk melaksanakan pekerjaan/pengiriman setelah menerima Purchase Order.
- Masa aktif PO adalah 90 hari dari tanggal terbit PO. Apabila dalam waktu tersebut Mitra belum melakukan progress pekerjaan ataupun penagihan, maka PO di system kami menjadi in-active & tidak dapat digunakan untuk proses transaksi selanjutnya (BAST (CC), GRN, Penerimaan Invoice, Pembayaran).
- Purchase Order harus ditanda tangani oleh Mitra sebagai konfirmasi dan copy PO yang sudah ditanda tangani harus disampaikan kepada Departemen Procurement.
- Mitra wajib menyampaikan Jadwal Penyelesaian Pekerjaan sebelum Purchase Order di terbitkan dan akan disetujui oleh Pejabat Berwenang dari pemberi kerja.
- Dalam hal Mitra tidak dapat melakukan/menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, permintaan, jadwal yang disepakati, maka Opname atas progress pekerjaan yang telah dilakukan tidak dapat dilakukan dan tidak dapat ditagihkan.
- Dalam hal Serah Terima Pekerjaan maupun barang belum dilakukan, maka Mitra bertanggungjawab atas semua kejadian dan resiko yang mungkin terjadi atas pekerjaan/barang tersebut (pencurian, kehilangan, kerusakan, kecelakaan, kejadian yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga,dsb).
- Dalam melakukan pekerjaan, mitra wajib menggunakan APD untuk penunjang keselamatan selama dalam pelaksanaan pekerjaan.

B. Lingkup Pekerjaan

- Mitra melakukan penggantian Wire Rope, Governor rope, & Main Sheave Assy terhadap Lift P1 gedung POP B dengan part baru dan original.
- Mitra wajib menyediakan segala peralatan penunjang lainnya yang dibutuhkan selama melkukan pekerjaan.
- Apabila terjadi masalah pada lift saat melakukan pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan lainnya ataupun kehilangan pada part menjadi tanggung jawab mitra.
- Garansi part selama 6 bulan terhitung dari tanggal serah terima pekerjaan.

PURCHASE ORDER

PO482922502-0003940

Order

To:

Name : Fahlawi
 Company : PT. Hyundai Elevator Indonesia
 Telp : 021-3511355
 Fax : 021-3511356
 Alamat : Graha Lestari Building Lt8
 Jl. Kesehatan Raya NO. 48 Jakarta Pusat 10160

Date : 10 Feb 2025
 Currency : IDR
 Amount : 216,685,059.15
 ETD : -
 Project Name : HPP Engineering Preventif - Corrective/Januari 2025
 Site Code / Site Name : - / HPP Engineering Preventif - Corrective/Januari 2025
 Department / SBU : ME & Engineering.

C. Berita Selesai Pekerjaan (BASP)/Berita Acara Serah Terima (BAST)

1. Sebagai persyaratan penagihan maka Berita Acara Selesai Pekerjaan (BASP)/Berita Acara Serah Terima (BAST) atas progress pekerjaan/pengiriman yang disertai dengan dokumen pendukung harus dipersiapkan, disetujui dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang dari pemberi kerja.
2. Apabila terdapat Pending Pekerjaan, Mitra diberikan waktu untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 7 hari kerja atas pending pekerjaan yang sifatnya Major
 - b. 3 hari kerja atas pending pekerjaan yang sifatnya Minor
3. Apabila Mitra tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan dan tidak diselesaikan, maka pekerjaan yang telah dilakukan tidak dapat ditagihkan atau di Opname

D. Penagihan oleh Mitra

1. Mitra dapat melakukan penagihan dengan ketentuan bahwa penagihan hanya dapat dilakukan setelah Mitra menerima GRN/SES dan tidak melebihi 30 hari kalender dari tanggal Berita Acara Selesai Pekerjaan (BASPP)/ Berita Acara Serah Terima (BAST).Apabila lebih dari 30 hari makaMitratidak dapat melakukan penagihan.
 - Syarat Penagihan
 - a. Mitra hanya dibolehkan untuk melakukan penagihan setelah menerima GRN/SES
 - b. Melampirkan Dokumen BASP (Jasa) atau BAST (Barang) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang
 - c. Invoice Asli
 - d. Copy PO yang sudah ditanda tangani dan dibubuhi Cap Perusahaan
 - e. GRN/SES
 - f. Tanggal Invoice tidak boleh mendahului tanggal terbit GRN/SES
 - g. Faktur Pajak (jika ada objek pajak)

Penerimaan Invoice:

1. Setiap hari Senin s/d Kamis Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB
2. Di Kantor PT. Persada Puritama: Gedung Persada Office Park, Lantai 1, Jl. KH Noer Ali No. 3A, Kayuringin Jaya, Kalimalang, Bekasi.

NOTE :

TANGGAL INVOICE TIDAK BOLEH MENDAHULUI TANGGAL PENERBITAN GRN/SES YANG DITERBITKAN OLEH PIHAK PT. PERSADA PURITAMA. PENERBITAN GRN/SES AKAN DIINFORMASIKAN MELALUI EMAIL KEPADA PIHAK VENDOR.

NO	Description	Qty	Unit	Unit Price	Tax %	Discount	Amount
----	-------------	-----	------	------------	-------	----------	--------

Term of Payment :
 - Full payment 100.00 %

Payment To :
 BCA Jakarta Acc. 1053017227 an. PT. Hyundai Elevator Indonesia, Jakarta

PT. Persada Puritama
Jl. Kyai Haji Noer Ali no. 3A Kayuringin Jaya -Bekasi Selatan 17144
- Indonesia
Phone :
Fax :



PURCHASE ORDER

PO482922502-0003940

Order

To:

Name : Fahlawi
Company : PT. Hyundai Elevator Indonesia
Telp : 021-3511355
Fax : 021-3511356
Alamat : Graha Lestari Building Lt8
Jl. Kesehatan Raya NO. 48 Jakarta Pusat 10160

Date : 10 Feb 2025
Currency : IDR
Amount : 216,685,059.15
ETD : -
Project Name : HPP Engineering Preventif - Corrective/Januari 2025
Site Code / Site Name : - / HPP Engineering Preventif - Corrective/Januari 2025
Department / SBU : ME & Engineering.

NO	Description	Qty	Unit	Unit Price	Tax %	Discount	Amount
----	-------------	-----	------	------------	-------	----------	--------

Notes :
Pergantian Part Lift Hyundai PL1 Gedung POP B
- Main Sheave Assy
- Wire Rope
- Governor Rope

In Word : Two Hundred Sixteen Million Six Hundred Eighty Five Thousand Fifty Nine Point
One Five Rupiahs

Subtotal	:	195,211,765.00
Disc 0%	:	0.00
Total Tax	:	21,473,294.15
Total PPH	:	0.00
Total Amount	:	216,685,059.15

Accepted By Supplier	Prepared By Staff Procurement	Approved By Head Procurement	Verified By Internal Control	Acknowledge By Head Of Finance	Approved By Head of AffCo	Approved By Director
Fahlawi	Staff Procurement	Head Procurement DUPLICATE	Internal Control	Head Of Finance	Head of AffCo	Director

***Dilarang keras menyebarkan sebagian atau seluruh konten dari dokumen ini untuk kepentingan apapun, tanpa seijin penerbit dokumen ini, informasi yang terdapat didalamnya sangat rahasia dan atau dilindungi oleh hukum.**